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SOCIETE ANONYME
- D'IRRIGATION DANS LE BEHERA

Autorisée par décrer Khédivial du 4°F Juin 1881,

~ ACTE DE CONCESSION

PREMIERE CONVENTION ADDITIONNELLE

du 26 Mai 1881

DECRET KHEDIVIAL

Autorisant la création d’une Société Anonyme.

ALEXANDRIE. — TYPO-LITHOGRAPHIE V. PENASSON

1888.
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

"CONTRAT

Pour [alimentation, au moyen de machines a
 vapeur, des canaux Mahmoudieh et Khatatbeh,

dans la province du Béhéra.

Entre Son Excellence ALy Pacaa MoUBAREK, Ministre
des Travaux Publics, agissant au nom du Gouvernement
Egyptien, conformément & la décision du Conseil des
Ministres en date du 8 mai 1880,

d’une part;

Et Monsieur EnwArD EAsTON, ingénieur civil, agissant
en son nom propre et comme fondé de pouvoirs diiment
antorisé, an nom de Messieurs

SiNapiNo, Rarnr & Cf,
C. G. ZERVUDACHI,

J. OPPENHEIN,

R. B. HurH,

S. E. Nusar PacHa,

i
—

/

44 g5
NPT



X

~oi /
N7

NP0 45

H05=

L2

tous les contractants agissant conjointement et soli-

dairement, — .
autre part;

Il a été convenu et arrété ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

Dlai €6 1 Les confractants se chargent, pour une période de
Concession.  vingt-cing années prenant fin & la crue du Nil de I'an mil
neuf cent cing, de l'alimentation par I'eau du Nil, au
moyen de pompes & vapeur ;
1° du Canal Mahmoudieh & I’Atfeh ;
2° du Canal du Khatatbeh, & un point & déterminer,
~ entre la prise d’eau sur le Nil et Bourigat.
Lie Gouvernement restant libre de faire ultérieurement,
| par entreprise ou autrement, avec ou sans le concours des
. contractants, dautres installations de machines élévatoi-
~res sur tout autre point des canaux Mahmoudieh et
Khatatbeh.

AnTt. 2.

L’entreprise comprend : ;

1° L’extension et, s’il y a lieu, la transformation des
installations actuelles de I’Atfeh & la prise d’eau du Canal
Mahmoudieh du Nil;

2° Des installations nouvelles complétes & créer, machi-
nes élévatoires avec pompes aspirantes et foulantes et
chaundiéres, atelier de réparation et d’entretien, logements
et magasins pour 'exploitation & 'endroit sus-indiqué, au
bord du Nil, pour l'alimentation du Khatatheh.

ART.. 3i-

d,F(llgt-ef_ Les contractants s'engagent a élever 'ean du Nil & la
deleau  hauteur d’un plan d’ean fixé; a Atfeh, & deux métre

e
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quatre-vmgt-dlx centimetres (2"90) au-dessus du niveau
moyen de la Médlterranee A la station du Khatatheh, &
trois metres quatre-vingt-quatorze centimétres (3™94)
an-dessous du repére en foute scellé sur le quai de rive
droite de la prise d’eau, si ce point est choisi; si on se
place plus loin, on réduira cette hauteur proportionnelle-
ment A la pente du Nil a I'étiage.

Le repére en fonte dun quai de rive droite de la prise |
“d’eau du Khatatbeh est & 13744 centimetres an-dessus du

niveau moyen de la Méditerranée a Alexandrie.

Les contractants établiront, contradictoirement avec le

Gouvernement Egyptien et & leurs frais, a chaque station,
une échelle sur laquelle le plan d’eau normal sera tracé.

ART. 4.

Les installations du Mahmoudieh et du Khatatheh

- auront la puissance voulue pour que, quelque bas que soit

\T'étiage du Nil, elles puissent élever, chacune ¢n 24 heures
11,500,000 metres cubes (un million einq cent mille metres
‘cubes) d’eau & la hauteur des plans d’eau indiqués &
Part. 3.

ART. 5.

Pour assurer an Gouvernement, quoiqu’il arrive, le
service d'alimentation actuel du Mahmoudieh, duquel
dépend l'alimentation d’ean de la ville d’Alexandrie, les
contractants s’engagent & conduire les travaux d’extension,
d’amélioration ou de modification des installations de
I'Atfeh, de maniére & laisser jusqu'a complet achévement
de ceux-ci, les machines et les pompes actuelles en état
de fonctionnement.

Dans ces conditions, les installations de ’Atfeh devront
étre, le 5 février 1881, en mesure de satisfaire aux obliga-
tions des articles 3 et 4. '
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Puissance
des machines

Delais pour
I'achévement
des Travaux
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L’alimentation de la station du Canal de Khatatbeh,
dans les onditions prévues aux mémes articles 3 et 4,
assurer cette alimentation, les machines et pomj;és devront
Gtre essayées contradictoirement, au plus tard le 1° avril
1881, afin de permettre au Gouvernement de prendre, en
temps utile, les mesures nécessaires pour le curage du
Raiah.

ArT. 6.

dessﬁﬂfﬁ?ﬁes Les contractants restent libres du choix de la disposition
Appareils et du systéme des machines, pompes, etc., mais ils
de rechange. o ohlicent a avoir, en chacun des deux points, en plus des
installations nécessaires pour obtenir les débits indiqués a

’art. 4, les machines avec jeux de pompes et de chaudieres

nécessaires comme rechanges, pour assurer un service

continu; cette clause ne décharge pas cependant les

contractants de la responsabilité pour alimentation insuffi-

sante des canaux prévue a 'article 25.

ARrT. 7.

I“;g}i‘;‘!‘eﬁt“‘ Toutes installations, matériel et constructions, de quel-
canarll gs l{mse que nature qu'elles soient et y compris les magasins, les
: logements pour personnel, I'atelier de réparations et d’en-
tretien, sont & la charge des contractants depuis 'aspiration
au Nil ju::([u aux décharges qui se feront au-dela d'un mur
de quai & établir par les contractants et a leurs frais, dans
des bassins ou sections de canal & établir par le Gouverne-
ment et a ses frais, pour recevoir 'eau des pompes; le
(ouvernement fera aussi, & ses frais, le branchement de

Jonction des pompes au Khatatbeh.
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ART. 8.

Pendant les vingt-cing années d'exploitation, toutes les
installations seront maintenues en parfait état d’entretien
par les contractants qui, s’ils leur font subir des transfor-
mations, devront le faire sans diminuer en rien la valeur
vénale de U'ensemble au point de vue du parfait fonction-
nement,

ART. 9.

L’établissement actuel de 'Atfeh sera cédé aux contrac-
tants tel qu’il est, et sans garantie d’aucune espéce de la
part du Gouvernement, avec son atelier de réparation et
ses installations pour le personnel, mais sans les matiéres
en magasin (piéces de rechange on matieres de consomma-
tion & payer a part par les contractants, s’ils entendent les
prendre), a la fin de la saison actuelle de fonctionnement
des pompes. Il sera dressé un procés-verbal de remise
avec inventaire.

L’emplacement exact et la surface nécessaire de terrain
pour l'établissement du Khatatbeh seront déterminés con-
tradictoirement par les parties avant le 25 mai 1880 ; le
terrain sera donné gratuitement et libre de toutes charges
aux contractants.

ArTt. 10.

Le Gouvernement nommera 4 chacune’des stations d’El-
Atfeh et du Khatatbeh un ingénieur-contrdleur qui sera
chargé de vérifier, contradictoirement avec les contractants,
les quantitées d’ean réellement élevées. En vue de ces
constatations, les contractants feront agréer par le Gouver-
nement et établiront & leurs frais un systéme de compteurs
pour mesurer les débits d’eau; le Gouvernement conser-
vant, d’ailleurs, la faculté d’imposer, & un moment quel-
conque, tout autre moyen de vérification qu’il jugera utile
d’employer.

Entretien des
Installations

Conditions de
retour des
Installations au
Gouvernement
apres 25 ans.

Superficie
des Terrains
accordés par le
Gouvernement.

Ingénieur-
Controleur du
trouvernement,

Compteurs
de jaugeage.
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ArT. 11.

Prix de l'eau. L& Gouvernement paiera aux contractants:

fournie

tiennes | L.. . 13,200 ) par an . :
2° Une somme variable pour chacun des deux établisse-
 ments, savoir:
A I'Atfeh, une somme proportionnelle an nombre de me-
. tres cubes d’ean élevés, calculée sur la base de vingt-quatre
! livres égyptiennes (L. E. 24) par million de metres cubes.
‘ A la station du Khatatbeh, de méme sur la base de vingt-
! cinq et demie livres égyptiennes (L. E. 25 1/2) par million
" de motres cubes.

{ 1° Une somme fixe de treize mille deux cent livres égyp-
1

ArT, 12.

£ . .
Durée de chaque  Lie Gouvernement reste entiérement libre de ne prendre

campagne

& chacune des stations que la quantité d’eau qu’il lui plaira,
et de fixer, comme il I'entendra, la durée de la période
d’alimentation des denx canaux.

ArT. 43.

Régimedeleau  Le régime des eaux dans les canaux ne dépendant en

pompée dans
les canaux

Prix

supplémentaire

pour
surélévation
du plan d’eau

rien des contractants, il peut arriver que, malgré la four-
nifure journaliére d’un million et demi de métres cubes
d’ean, les plans d’eau dans le Khatatbeh ou le Mahmoudieh
soient inférieurs & ceux prévus a l'article 3 ; dans ce cas,
les contractants ne sont tenus qu'a maintenir le débit
maximum journalier. ‘

ART. 14.

Dans le cas contraire ol la fourniture jonrnaliere d'eau
imposée aux contractants surélévera, pour un temps plus
ou moins long, le plan d’eau an-dessus de la heuteur pré-
vue & l'art. 3, les contractants devront, autant que leurs
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installations le leur permettront, maintenir le plan d’eaun
surélevé, i la double condition que :

1° Comme maximum de débit imposé, on leur tienne
compte de 'exces de hauteur d’élévation ;

2° On leur paye un prix supplementalre d'une livre ;

égyptienne (L. E. 1) par million de métres cubes élevé au-
dessus du plan d’ean normal, et par chaque dix centime-
tres (10) de hauteur au-dessus de ce plan.

ART 15,

Les paiements a faire par le Gouvernement aux contrac-
tants sont réglés comme suit :

1° Pour la somme fixe, par douziéme échu, dans les quin-
ze jours qui suivront 'échéance, a partir de 1881;

2° Pour les sommes variables, sur situations mensuelles
arrétées contradictoirement dans les cing premiers jours de
chaque mois et payables avant le 15.

Par exception pour 1881, il n’y aura pas de paiement
sur la somme fixe pour Janvier, et les autres paiements sur
cette somme auront lieu, siles engagements de I'entreprise
sont tenus, par onziéme échu.

kin 1905, la somme fixe sera payée en une seule fois,
aprés consignation des installations au Gouvernement
comme il est dit & I'article 18.

Arrt. 16.

A T'expiration du contrat en 1905, quand I'élévation des

eaux du Nil aura fait cesser I'alimentation, par machines, G

des deux canaux, le Gouvernement entrera en possession
des établizsements d’El-Atfeh et du Khatatheh, qui lui
seront livrés avec toutes leurs dépendances, sauf les matié-
res en magasin, en parfait état de fonctionnement et
d’entretien.

|

Mode
de paiements
du prix de I'ean.

Livraison des
deux Stations au
youvernement

en 1905
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ART. 17.

Conditions A cet effet, un état des lieux et du matériel sera établi
de la livraison

des contradictoirement, dans un délai d’'un mois au plus apres
Blablissements a1t du dernier des établissements qui fonctionnera.

Si le Gouvernement juge que les installations ne sont
pas en parfait état de fonctionnement et d’entretien. des
experts seront nommés qui estimeront la valeur des dépen-
ses & faire pour atteindre ce résultat, et, aussitot I'estima-

tion faite, le Gouvernement prendra possession.

ARr. 18.

(Idem). Le montant de la derniére situation des sommes varia-
bles & payer pour l'eau élevée au Mahmoudieh et au
Khatatbeh, et toute la somme fixe & payer pour la derniére
année, ne seront payés aux contractants qu’apres la livrai-
son des établissements et aprés déduction, s'il y a lieu, de
la valeur des travaux & faire pour la mise en état, suivant
estimation de 'expertise sus-indiquée.

ARrT. 19.

Cautionnement  Pour garantir au Gouvernement le fonctionnement en
temps voulu, pour 1881, des deux installations du Mahmou-
dieh et du Khatatheh et 'exécution des aufres conditions
requises pour ces installations, les contractants ont versé,
dans la caisse du Ministére des Finances avant la signature
du présent contrat, une somme de vingt mille livres
égyptiennes (L. E. 20,000) en titres de la Dette Unifiée.

Cette somme ne sera remboursée aux contractants, et en
tous cas sans intéréts, qu'aprés le fonctionnement dans
les conditions requises des deux établissements.

Il est entendu qu’aux échéances, les coupons détachés
seront mis a la disposition des contractants.



Y
Anrt. 20.

Si I'établissement de I'’Atfeh ne peut pas fonctionner au
5 février 1881, dans les conditions prévues au contrat, les
contractants subiront une pénalité de cing cents livres
égyptiennes (L. E. 500) par mois de retard, & prendre sur
le cauntionnement.

Pour le Khatatbeh, si les machines et pompes élévatoi-
res ne sont pas en état d’étre essayées contradictoirement
le 1¢ Avril 1881, ou si, essayées a cette date, elles ne
satisfont pas aux conditions de puissance prévues aux
articles 3 et 4, les contractants subiront une pénalité de
deux mille cing cent livres égyptiennes (L. E. 2,500) par
semaine de retard jusqu’au fonctionnement dans les condi-
tions requises, et jusqu'a concurrence de dix mille livres
égyptiennes (L. E, 10,000) effectives, & prendre sur le
cautionnement. Il est bien entendu que les pénalités ci-
dessus ne s’appliquent pas aux rechanges prévues & l'art. 6-

ART. ii.

Malgré cette pénalité, si, & la fin de la saison d’alimen-
tation de 1881, les engagements pris pour le Khatatbeh ne
sont pas tenus, le présent contrat sera résilié de plein
droit, au gré du Gouvernement et ipso facto, sous réserves
pour lui d’exercer contre les contractants telles poursuites
que de droit en dommages et intéréts.

ART. 22.

Le Gouvernement se réserve la faculté d’annuler le
contrat et d’entrer en possession des installations & un
moment quelconque & partir de la saison d’alimentation
de 1891, en prévenant un an d’avance et moyennant le
paiement des sommes ci-dessous :

Pénalités pour
retards dans
I'achévement
des travaux
d'installation.

Résiliation.

Rach:;.t de la
Concession



En 1891 soixante-quinze mille livres égyptiennes (L.E.
75,000).

En 1892 soixante-huit mille livres égyptiennes (L.E.
68,000).

En 1893 soixante mille livres égyptiennes (L.I. 60,000).

En 1894 cinquante-trois mille livres égyptiennes (L.E.
53,000).

En 1895 quarante-six mille livres égyptiennes (L.E.
46,000).

En 1896 quarante mille livres égyptiennes (L.E. 40,000).

En 1897 trente-quatre mille livres égyptiennes (L.E.
34,000).

En 1898 vingt-huit mille livres égyptiennes (L.E. 28,000).

En 1899 vingt-quatre mille cing cents livres égyptiennes
(L.E. 24,500).

En 1900 vingt-un mille cing cents livres égyptiennes
(L.E. 21,500).

En 1901 dix-huit mille livres égyptiennes (L.E. 18,000).

En 1902 seize mille livres égyptiennes (L.E. 16,000).

En 1903 quatorze mille cing cents livres égyptiennes
(L.E. 14,500).

En 1904 treize mille livres égyptiennes (L.E. 13,000).

En 1905 onze mille livres égyptiennes (L.E. 11,000).

ART. 23.

Fixation dos 4-’ Les dates de mise en marche des pompes alimentaires,
dates de mise tant au Mahmoudieh qu'au Khatatheh, seront fixées tous
" | les ans par le Ministere des Travaux Publics, et notifiées

par simple lettre aux directeurs des usines quinze jours &

I'avance, & condition qu'elles ne soient pas plus d'un mois

en avance sur les dates normales des 5 février et 15 avril.
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ART. 24.

A partir de la mise en marche, les contractants sont
tenus de maintenir les appareils en fonctionnement continu
et sans arréts, pendant tout le temps que le Gouvernement
jugera convenable, avec I'obligation de régler ce fonction-
nement de maniére & débiter les quantités moyennes que
le Gouvernement imposera par des ordres de service.

Les dates d’arréts des établissements seront notifides,
par simple lettre aux directeurs des usines, par le Minis-
tére des Travaux Publics huit jours & 'avance.

ART. 25

Tout ralentissement dament constaté du débit moyen
journalier & I'un quelconque des établissements entrainera
une pénalité de cent livres égyptiennes (L. E. 100) par
jour pour une réduction du débit moyen d'un quart; de
deux cents cinquante livres égyptiennes (L. E. 250), pour
une réduction de moitié ; de cing cents livres égyptiennes
(L. E. 500) pour une réduction de trois quarts; de mille
livres égyptiennes (L. E. 1.000) pour un arrét total d'un
jour. Dans ce cas, sil'arrét total se prolonge au-deld de
vingt-quatre heureb, le Gouvernement aura le droit, sur
simple notification administrative, de mettre I'établisse-
ment en régie aux frais des contractants et sans préjudice

o
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Conditions de
marche et arrét
des machines
Alafin dela
campagne

Pénalités pour
ralentissements,
ou arréts.

Mlse en régie
n cas d'arrét de
plusdeﬂdheunes

de tous dommages et intéréts qu'il pourra-avoir a réclamer

et & faire valoir, au besoin, devant les tribunanx.

ARrT. 26.

Dans un délai de trois mois, les contractants présente-
ront au Ministére des Travaux Publics les plans de leurs
installations nouvelles.

Plans des Ins-
tallations.
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Anrr. 27.

Délai accordé  Si, dans un délai de six mois, ancun travail n'est exécuté
pour commencer . e : 5
les travaux. sur les lieux, le contrat sera résilié de plein droit et le

cautionnement acquis & I'Etat.

ArT. 28.

de(l:fégtggi%t . Les contractants se réservent d’exploiter le présent
Anonyme  contrat au moyen d’'une Société anonyme Egyptienne, qui

sera légalement constituée ; dans ce cas, la Société ainsi
constituée sera subrogée de plein droit aux effets, droits
et obligations du présent contrat.

Fait double au Caire cejourd’hui 11 mai 1880.

Le Ministre des Travaux Publics,
Signé : ALY PAcHA.

Signé : EDwARD EASTON.



CONVENTION ADDITIONNELLE

AU coNTRAT DU 11 mar 1880.

Entre Son Excellence Aly Pacha Moubarek, Ministre
des Travaux Publics, agissant au nom du Gouvernement
Egyptien conformément & la décision du Conseil des Minis-
tres en date du 25 Mai 1881,

d’une part ;

et Messieurs Edward Easton, ingénieur civil ; Ambroise
Sinadino, agissant au nom et pour compte de la maison
Sinadino Ralli et C* et aussi comme fondé de pouvoirs de
M. Jacques Oppenheim, banquier et de M. Constantin
Georges Zervudachi, banquier ; Boghos Nubar, agissant
comme fondé de pouvoirs de son pére S. E. Nubar Pacha;
R. B. Huth, représenté par M. Edward Easton, son pro-
cureur fondé,

d’autre part;
il a été convenu et arrété ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

A
o

T

/

e |
BB 0O

Le contrat du 11 Mai 1880 est maintenu dans toutes ses Modifications

dispositions, mais ses clauses, conditions et effets sont ;

suspendus ainsi qu’il suit :

au Contrat
u 11 Mai 1880.
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Sont prorogés d'un an & partir du 5 février 1881 pour les
installations de I’Atfeh et & partir du 15 avril pour les
installations du Khatatbeh les délais impartis par l'article
5 du contrat du 11 Mai 1880.

Toutefois les essais contradictoires prévus au dit article
5 devront étre faits pour les installations du Khatatbeh le
15 Mars 1882, et le point de départ des pénalités prévues
par 1" article 20 du contrat du 11 Mai 1880 est fixé au 15
Avril 1882.

ARTICLE DEUXIEME

depﬁngmgm MM. Easton et ses co-participants au contrat susdaté
payée par les s'engagent solidairement a payer au Gouvernements Egyp-
concessionnaires yion - dans un délai d'un mois, la somme de cing mille
livres Egyptiennes, a laquelle ont été fixés d’'un commun

accord les dommages et intéréts de toutes natures que

Iinexécution du contrat du 11 Mai 1880 peut avoir produit

pendant 'année 1881.

ARTICLE TROISIEME

i Par suite de l'inexécution du contrat du 11 Mai 1880,
Jeleau  MM. Easton et ses co-participants ne recevront du Gou-
en 1881, vernement Egyptien que la somme contradictoirement

établie de 14,200 L. E. pour prix de fonctionnement des
pompes de I'Atfeh et du Khatatbeh. pendant la période
d’alimentation de cent guatre-vingt jours pour le canal
Mahmoudieh et de cent vingt jours pour le canal du Kha-
tatheh pour I'année 1881, & charge d’élever dans le premier
canal la quantité d’'un million de métres cubes d’eau par
jour et dans le second celle de trois cent mille métres
cubes d’ean. Tout excédant et tout déficit sur ces quanti-
tés sera réglé en augmentation ou en déduction, & raison
du prix convenu de quarante L. E. par million de métres
cubes pour I'eau & fournir au Mahmoudieh et de soixante-
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dix L. E. par million de métres cubes pour l'eau fournie
au Khatatbeh.

Il est bien entendu que moyennant le prix ci-dessus de
quatorze mille deux cents L. E. le Gouvernement n'aura
a payer ni la somme fixe de treize mille deux cents L. E.
ni la somme variable prévue au contrat du 11 mai 1880.

ARTICLE QUATRIEME

MM. Easton et ses co-participants pourront, conformeé-
ment & l'article 28 du contrat du 11 mai 1880, former une
Société Anonyme Egyptienne qui sera subrogée de plein
droit aux effets, droits et obligations du contrat du 11 mai
1880 susdit et de la présente convention.

[Fait double an Caire, le 26 mai 1881.

Le Ministre des Travaux Publics,
Signé: ALy PAcHA.
Signé: Bogunos NUBAR.
AMBROISE SINADINO.
Epwarp EAsTON.
Epwarp Eastox. (fondé de pouvoirs de R, B. Huth).
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Autorisation
de créer
une Société
Anonyme.



DECRET

Nous, Kuknive d’ EcyerE,

Vu l'acte de Société intervenu a Alexandrie sous-seing
privé, le 2 mai 1881, entre les sieurs Edward Easton, ingé-
nieur, agissant tant en son nom personnel qu'au nom du
sieur R.-B. Huth, rentier; S. E. Nubar-Pacha, rentier,
agissant par Boghos Bey Nubar, son fils, substitué & ses
droits ; Sinadino, Ralli et C¢, banquiers, ayant siege social
au Caire et & Alexandrie; C.-G. Zervudachi, banquier &
Alexandrie et J. Oppenheim, banquier & Alexandrie, en
vue d’obtenir I'autorisation de constituer en Egypte une
Société anonyme sous le nom de Société anonyme d'irri-
gation dans le Béhéra

Vu les statuts de la dite Société présentés par les dits
sieurs & 'appui de leur demande d’autorisation en date du
23 juin 1880 ;

Vu l'art. 46 du Code de commerce ;

Sur la proposition de Notre Ministre de I'Intérieur, et
I'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,

DECRETONS
ARTICLE PREMIER

MM. Edward Easton, R.-B. Huth, Boghos Bey Nubar,
¢s-qualité, Sinadino, Ralliet C', C.-G. Zervudachi et J.
Oppenheim sont autorisés a leurs risques et périls, et sans
que le Gouvernement puisse en aucun cas encourir aucune
responsabilité par suite de cette autorisation, & fonder en
Egypte une Société anonyme dite Société anonyme d’irri-
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gation dans le Béhéra, a charge par eux de se conformer
anx lois et usages du pays et aux statuts, dont un exem-
plaire revétu de leurs signatures est annexé au présent
décret.

Axr. 2.

La présente autorisation ne constitue au profit de ladite
Société anonyme d'irrigation dans le Béhéra ni privilege,
ni monopole de quelque nature que ce soit.

BRE. 3

Notre Ministre de I'Intérieur est chargé de I'exécution
du présent décret.

Fait au Palais de Rag-el-Tin, le 1* juin 1881 (3 regheb
1298).

Signé : MEHEMET THEWFIK.

Par le Khédive :

Le Président du Conseil des Ministres,
Ministre de UIntérieur,

Signé : Riaz.
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